附件1：

住宅楼加建电梯项目协议书

根据国家有关法律法规，本梯间全体业主经过友好协商，就本梯间加装电梯项目达成如下协议：
一、本梯间的业主同意在本梯间（广东海洋大学         校区   栋       梯）加装载客电梯一部。同意遵守《广东海洋大学已售住宅楼加建电梯管理办法》的各项规定。

二、业主民主推选出①      、②      、③      等共    人为本梯间加建电梯工作小组成员，其中        为组长，        为副组长。

三、业主加建电梯工作小组成员主要职责

1.组织住户签订加建电梯书面协议。

2.负责落实建设资金，组织本工作小组业主按协议约定缴纳加建、运行、维护电梯所需的各种费用，定期公布资金收支情况。

3.代表本工作小组业主委托学校或有资质的中介单位进行加建电梯工程立项、设计、规划报建、土建、设备采购安装、竣工验收、资料归档和向市城建档案馆移交建设档案等相关工作，并签订相关经济合同及其他法律文件。

4.代表本工作小组办理所涉及资金收取、支付的签批手续，本着公开透明、充分协商、兼顾各方的原则，根据所在楼层等因素，负责组织解决加建电梯费、运行费、维护费用分摊等事宜。

5.负责处理住户关于加装电梯的其他意见。业主之间发生争议，可请求学校有关部门予以协调或向基层人民调解组织请求调解。

6.各工作小组需拟定本工作小组的所涉及的资金管理办法，报学校工会，并送财务处执行。

四、电梯项目的建设资金和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊

1.电梯建设总资金暂以      万元估算，各住户的分摊比例按以下办法执行（见下表），在完成工程招投标工作后按比例多退少补：

	楼层
	1
	2
	3
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	9
	合计

	占总金额的百分数
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	每户分摊数（万元）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


2.电梯运行、维护等费用的分摊办法

电梯投入使用后，电梯用电、日常维护保养及管理等费用摊分按          方法计算：

3.电梯用电、日常维护保养及管理等费用采取先预收，按月结算的办法，由住户指定梯项目组长或一名加装电梯项目工作小组成员负责。

五、建成后电梯属全体出资人的共有资产，住户们合理使用，共同爱护，安全责任共同承担。

六、未尽事宜由本梯业主会同有关部门协商解决。

七、本协议一式  3  份，每梯项目总负责人执1份，学校后勤管理处备案2份。本协议书复印至每位业主1份。

八、本协议自签订之日起生效。签约日期        年     月　　   日。

九、其他约定：

暂不参加加装电梯住户的费用平均分摊到其他住户。如暂不参加加装电梯的住户今后需要使用电梯，须经本楼梯占建筑物总建筑面积半数以上业主且占总人数半数以上业主同意，并按原电梯初装分摊费用补交，按原出资比例返回其他住户。

                                                                             
十一、本梯间业主（或其委托的签约代表人）签名：
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